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1. BESICHTIGUNG DER ORTLICHKEITEN

Fur die Durchfihrung der notwendige Kalkulationen, sind entsprechende Unterlagen
der Ausschreibung beigefligt. Der Bieter hat sich vor Angebotslegung u.a. durch
Augenschein Uber: Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten, Ortlichkeiten, technische
Voraussetzungen bzw. technische Installationsvorschriften, Zutritt, Transportwege und
Transport-Einrichtungen, ubrige Einrichtungen, Sicherheitsmal3hahmen,
Baustelleneinrichtungen, Garderoben, Lagermdoglichkeiten und Uber die Hausordnung
im VIC (Schlussel, Zutrittspasse, Brandschutz, etc.) zu informieren. Es besteht die
Verpflichtung - nach vorhergehender Terminvereinbarung mit der ausschreibenden
Stelle -, die den Auftrag betreffenden Ortlichkeiten bis spatestens 7 Arbeitstage vor
Angebotsabgabe zu besichtigen. Als Nachweis flr die verpflichtende Besichtigung der
Ortlichkeiten liegt den Ausschreibungsunterlagen ein Formblatt bei.

2. ANGEBOT

Als Basis fur die Kalkulation und Angebotslegung gelten die Ausschreibungsunterlagen
samt allen in der Anlage angefuihrten Unterlagen und Planen. Der Bieter hat die zur
Verfiigung gestellten Ausschreibungsunterlagen auf Vollstandigkeit zu prifen. Sollten in
Folge der verpflichtenden Besichtigung und der Angebotsausarbeitung Unklarheiten
auftreten, so sind diese der ausschreibenden Stelle innerhalb der entsprechenden Frist
schriftlich zur Abklarung bekanntzugeben. Mehrforderungen, die aufgrund Unterlassung
der vorgenannten Punkte entstehen, werden nicht anerkannt.

Der Bieter erklart sich mit der Abgabe des Angebotes unwiderruflich und verbindlich
bereit, die ausgeschriebenen Leistungen zu den angebotenen Preisen zu erbringen.
Der Bieter erklart ferner, dass die Ausschreibungsunterlagen sowie die
Vorortbesichtigung ausreichen, um ein in jeder Hinsicht einwandfreies und verbindliches
Angebot erstellen zu konnen und verzichtet daher das Angebot wegen Irrtums
anzufechten.

Die Beschreibungen der Leistungen sind in den Ausschreibungsunterlagen erfaft. In
diesen sind vom Bieter an den dafir vorgesehenen Stellen zu den Mengen bzw. den
jeweiligen Mal3einheiten der einzelnen Positionen (Leistungen) die Preise einzutragen.
Die eindeutige Zuordnung erfolgt durch die Positionsnummer. Ebenfalls anzugeben
sind die vom Bieter in den Bieterliicken vorgesehenen Produkte. Es sind alle der
Ausfihrung und dem Material entsprechenden technischen Spezifikationen mit
zugehorigen Priufbefunden in einem Beiblatt zu belegen. Sollten die Bieterliicken nicht,
bzw. unzutreffend ausgefillt sein, gelten die Qualitdtsanforderungen der
ausgeschriebenen Bausysteme und Materialien.

Angebote, die unvollstandig sind bzw. eigenmachtige Textveranderungen oder
Vorbehalte enthalten berechtigen die ausschreibende Stelle, diese Angebote ohne
weitere Prifung auszuscheiden.
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Kosten, resultierend aus den allgemeinen, technischen und sonstigen Vorbemerkungen
missen im Angebot enthalten sein (in den Einheitspreisen eingerechnet sein), sind
jedoch auf Verlangen des Auftraggebers, gesondert kalkulatorisch nachzuweisen. Fur
die Positionen welche als wesentliche Positionen (w) ausgewiesen sind, sind alle
kalkulatorischen Unterlagen dem Angebot beizulegen.

Fur die Erstellung des Angebotes wird — gleichgultig welche Vorarbeiten hierzu
erforderlich waren — keine Vergutung vom Auftraggeber (AG) geleistet.

Die Einheitspreise oder Pauschalpreise beinhalten die fertige, fachgerechte Arbeit (nach
den einschlagigen Normen und Vorschriften), einschliel3lich aller daftr erforderlichen
Herstellungen und die Lieferung aller Materialien, alle Anschlisse an Leistungen
anderer Auftragnehmer (AN), samtliche Verschneidungen, Anarbeitungen an Einbauten
etc. sowie allen damit verbundenen Nebenleistungen.

Die im Leistungsverzeichnis seitens Bieter angebotenen Einheitspreise,
Pauschalpreise, sonstige Preise sowie der Gesamtpreis gelten im Sinne der
einschlagigen ONORM A 2050 als Festpreise, fur die gesamte Baudauer — siehe
beiliegender Terminplan. Weiters ist der Bieter fir die Dauer von 6 Monaten ab dem
Ende der Angebotslegungsfrist an sein Angebot gebunden. Alternative Angebote
welche Uber die in den Bieterliicken anzubietenden Materialeinsatzen hinausgehen sind
ausgeschlossen.

Ein Datenaustausch gemal? ONORM A2063 ist im Zuge der Angebotsabgabe ebenso
wie die Abgabe von Kurz-LVs ausgeschlossen.

3. EINSATZ VON PRODUKTEN/ERZEUGNISSEN

Es sind grundsatzlich und ausschlief3lich zugelassene, geruchsarme,
umweltvertragliche und umweltschonende Materialien einzusetzen. Weiters dirfen nur
Materialien eingesetzt werden deren Unbedenklichkeit in Bezug auf die Gesundheit und
Umweltvertraglichkeit sowohl bei der Verarbeitung als auch auf Dauer bescheinigt sind.
Es durfen nur Materialien welche durch den Auftraggebervertreter freigegeben wurden
verwendet werden.

Gleichwertigkeit: Sofern in den Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als
Kriterien der Gleichwertigkeit von angefiihrten Materialien, alle technischen
Spezifikationen der ausgeschriebenen Materialien, sowie die besonderen
Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der angefiihrten
Materialien angegeben sind. Es ist die Verantwortung des AN, die Gleichwertigkeit
seiner angebotenen Produkte mit den ausgeschriebenen Materialien schlissig und
vollstandig nachzuweisen. . Bei Nichtbeibringung der geforderten Gleichwertigkeit zu
den ausgeschriebenen Produkten und Bausystemen wird das Angebot ausgeschieden.
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4. ALTERNATIVE UND ABGEANDERTE AUSFUHRUNGEN

Alle Anderungen der ausgeschriebenen und angebotenen Leistungen sind nur nach
Vorliegen des schriftlichen Einverstandnisses des Auftraggebers, auszufuhren.

5. ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN DES AUFTRAGNEHMERS

Allgemeine bzw. besondere Vertrags-, Liefer- und Geschaftsbedingungen des
Auftragnehmers sind dem UNIDO-Contract und dessen gesamten angeschlossenen
Vertragsunterlagen nachgereiht.

In  Auftragsbestatigungen, Rechnungen, Lieferdokumenten und  anderen
Geschaftspapieren des Auftragnehmers etwa enthaltene und von den vorliegenden
Vertragsgrundlagen (Contract) abweichende sowie Uber sie hinausgehende
Vertragsbedingungen des Auftragnehmers gelten ausdricklich nicht.

6. MENGENGARANTIE / AUFTRAGSSUMME

Der Auftraggeber, behalt sich ausdriicklich das Recht vor, ganze Leistungen,
Leistungen betreffend einzelner Positionen bzw. Positionsgruppen getrennt zu vergeben
oder gar nicht zu beauftragen. Daher hat der AN jeden Leistungspreis bzw.
Positionspreis unabhangig von anderen Leistungen und in sich schlissig und
kostendeckend zu kalkulieren und anzubieten. Ebenfalls wird die Abnahme der im
Leistungsverzeichnis angefihrten Zirka-Bedarfsmenge(n) in keiner Weise garantiert.
Die entsprechend anders lautenden Bestimmungen der ONORM welche bei
Massenreduktionen bzw. Reduktion des Auftragsvolumens ab einer Grenze eine
Erhohung der Einheitspreise zulassen sind nicht anwendbar. Mehrforderungen, die aus
Nichtberucksichtigung oben genannter Bestimmungen entstehen, werden nicht
anerkannt.

Es wird ausdrucklich darauf hingewiesen, dafd die im Auftragsschreiben angefiihrte
Auftragssumme die Obergrenze der zu verrechnenden Leistungen darstellt und unter
keinen Umstanden Uberschritten werden darf — siehe UNIDO Vertragsbestimmungen.

7. SUBUNTERNEHMER / ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

Sofern nicht durch Bestimmungen im UNIDO-Contract geregelt, gelten folgende
Vorgaben:

Werden zur Erfullung der eigenen Leistungen vom AN Subunternehmer/Sublieferanten
beigezogen, ist dies mittels einer Subunternehmererklarung in vollstandiger Form dem
Angebot beizulegen. Es sind nur fur die Durchfiihrung der entsprechenden Leistungen
befugte Unternehmen unter Berlcksichtigung des Auslanderbeschaftigungsgesetzes
als Subunternehmer/Sublieferanten in Betracht zu ziehen.
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10.

Nach Auftragserteilung ist die Weitergabe des Auftrages oder von Teilen davon an
Subunternehmer nur mit ausdrucklicher schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers
gestattet.

Ist beabsichtigt die Leistungen in einer Arbeitsgemeinschaft auszuflihren so ist ein
rechtsverbindliches Angebot einer Bietergemeinschaft vorzulegen mit rechts-
verbindlicher Zeichnung aller beteiligten Bieter, wobei die in Bietergemeinschaften
zusammengeschlossenen Unternehmen als Einzelbieter ausgeschlossen sind.

Ferner ist die kaufmannische Federfihrung und technische Federfihrung zu benennen.
Die Anzahl der Mitglieder der Bietergemeinschaft wird auf zwei Bieter beschrankt.

BEISTELLUNG — STROM / WASSER

Der AG stellt dem AN fir die Durchfiihrung seines Auftrages Wasser und Energiekosten
ohne Verrechnung zur Verfiigung, der AN muf} sich jedoch tber die Anschluf3stellen im
VIC informieren und der AN richtet die Zuleitung zur Arbeitsstelle auf seine Kosten ein.
Der AN muf3 sich bemihen den Verbrauch auf einem Minimum zu halten, um
Verschwendungen zu vermeiden. Unbefugter Verbrauch kann in Rechnung gestellt
werden.

Sind groRBere Anschlul3leistungen bei Drehstrom-Geraten als 380 bzw. 400V/16A
erforderlich, so ist rechtzeitig Rucksprache mit der ortlichen Bauaufsicht des
Auftraggebers zu halten.

ARBEITSABLAUF / DURCHFUHRUNG

Die gesamten Arbeiten sind etappenweise durchzufihren und mit den anderen
Professionisten auf der Baustelle abzustimmen. Nach Beauftragung erfolgt eine
Feinabstimmung und Erstellung eines detaillierten Ausfihrungsterminplanes.

TERMINE

Sofern nicht durch Bestimmungen im UNIDO-Contract geregelt, gelten die
Bestimmungen der ONORM B 2110 ,LAllgemeine Vertragsbedingungen fur
Bauleistungen“ vom 1.3.2002.

Die genannten und/oder beigelegten Arbeitstermine/Terminpl&ne sind integrierte
Bestandteile des Auftrages und sind auf Basis des nach der Beauftragung gemeinsam
mit dem Auftragnehmer erstellten Detailterminplanes ponalisiert. Die vom
Auftragnehmer verschuldete Nichterfillung der vereinbarten Termine oder festgelegter
Zwischenfristen gibt dem Auftraggeber, das Recht, nach Verstreichen einer schriftlich
gesetzten Nachfrist eine Ersatzleistung durch eine Ersatzfirma auf Kosten des
Auftragnehmers durchfiihren zu lassen.
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11.

12.

Sollte sich der vereinbarte Arbeitsbeginn Uber Veranlassung des Auftraggebers
verschieben, so ist der Auftragnenmer verpflichtet, zu den vereinbarten
Auftragsbedingungen auf Abruf innerhalb von 14 Tagen mit den Ubernommenen
Leistungen zu beginnen und diese dann in der vorgeschriebenen Zeit fertig zu stellen.

Der Beginn der Arbeiten hat nach Zusendung des Auftragsschreibens an den AN nach
Vereinbarung zu erfolgen.

Ca. 20 % der Arbeiten sind aufR3erhalb der normalen Arbeitszeit notwendig (Abends /
Nachts / Samstag / Sonntag / Feiertage) welche nach entsprechender Vereinbarung mit
dem AG, durchzufihren sind. Hierfur erfolgt jedoch vom AG keine gesonderte
Abgeltung. Alle entstehenden Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

NORMEN / VORSCHRIFTEN
Normen

Es gelten, falls nicht anders beschrieben, die Auflagen und Bedingungen der
einschlagigen O-Normen bzw. EU-Normen jeweils in der zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe letztglltigen Fassung Weiters gelten fur die Erflllung des Auftrags
sowie fur die in der nachfolgenden Leistungsbeschreibung und dem
Leistungsverzeichnis angefihrten und vom AN durchzufihrenden Lieferungen,
Leistungen, Baustoffe und Hilfsmaterialien grundséatzlich alle einschlagigen Gesetze,
Verordnungen, Bescheide, Richtlinien sowie technischen Bestimmungen der O-
NORMEN bzw. EU-Richtlinien, subsidiar DIN- oder 1SO- Normen, der TRVB’s
(Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz), sowie die baupolizeilichen
Vorschriften und die Bestimmungen der Arbeitnehmerinnenschutzverordnung und OVE
(Osterreichischer Verband fiir Elektrotechnik) Bestimmungen, sowie alle fir die
Erflllung der Leistungen zutreffenden Bestimmungen, wenn nicht anders angefiuhrt.

BAUTAGEBUCH / UBERWACHUNGEN / PERSONAL

Sofern nicht durch Bestimmungen im UNIDO-Contract geregelt, gelten die
Bestimmungen der ONORM B 2110 ,LAllgemeine Vertragsbedingungen fur
Bauleistungen® vom 1.3.2002.

Es wird betont, dal3 lediglich fachlich qualifiziertes und unbescholtenes Personal
eingesetzt werden darf Das Fuhrungspersonal mufd der deutschen und englischen
Sprache machtig sein.

Der Auftragnehmer (AN) mufd vor Beginn der Arbeiten dem Auftraggeber (AG) eine
verantwortliche Kontaktperson namentlich bekanntgeben. Die verantwortliche
Kontaktperson des AN mul} jederzeit, von Beginn des Projektes bis zum Ende des
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Projektes erreichbar sein. Desgleichen wird seitens des AG eine Kontaktperson
bekanntgegeben.

Die Fuhrung eines Bautagebuches durch den AN wird vereinbart. Dieses ist taglich zu
fuhren und dem AG am Folgetag oder spatestens am Ubernachsten Tag zur Unterschrift
vorzulegen. Das Bautagebuch mufd alle relevanten Informationen Uber Arbeitszeit,
Maschineneinsatz, Einsatz von  Hebeeinrichtungen, Transporteinrichtungen,
Arbeitsleistungen, Arbeitsverlauf, Temperatur, Anzahl und Qualifikation des Personals,
Materialien sowie besondere Ereignisse beinhalten, und ist auf Verlangen der ortlichen
Bauleitung des AG jederzeit vorzulegen.

Der AG, behalt sich ausdricklich das Recht vor, einzelne oder mehrere angemeldete
Personen des AN abzulehnen, sowie Arbeiter/Angestellte/Beauftragte des AN
ungeachtet deren Rang und Stellung, ohne Angabe von Grinden, der Baustelle und
des Gelandes des VIC zu verweisen und deren Ersatz vom AN zu fordern.

Die Auftragserfillung erfolgt in Ubereinstimmung mit den technischen und sonstigen
Bestimmungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG) i.g.F. incl. der
Berucksichtigung des SIGE-Plans. Der Auftragnehmer hat eine ,Unterlage flir spatere
Arbeiten® im Sinne des BauKGs zu erstellen. Alle daraus entstehenden Kosten sind in
die angebotenen Positionspreise einzurechnen. Planungskoordinator und Baustellen-
koordinator, im Sinne des BauKGs, sind bauseits beauftragt.

BRANDSCHUTZ / SCHUTZMASSNAHMEN

Die verwendeten Materialien missen, entsprechend dem Einsatzzweck, die
vorgeschriebene Brennbarkeitsklasse aufweisen.

Fur diverse Arbeiten (z.B. Schweil3- und Schleifarbeiten), ist zum Schutz der Umgebung
ein entsprechender temporarer Brandschutz vorzusehen, welcher mit der o6rtlichen
Bauaufsicht (OBA) im Vorfeld der Arbeitsdurchfiihrung abzuklaren ist.

Um die Auslésung der Brandmeldeanlage (und damit den Einsatz der Feuerwehr) bei
solchen Arbeiten zu verhindern ist im Security Control Centre (FOE21), vor Beginn
relevanter Arbeiten, Meldung zu erstatten, um die Brandmelder abzudecken bzw. die
Brandmelde-Linie abzuschalten. Samtliche Bestimmungen der TRVBS (Technische
Richtlinien vorbeugender Brandschutz) sind einzuhalten.

Das Aufstellen von Schmelzéfen oder Gasflaschen bedarf der Zustimmung des
Auftraggebers (AG). Der Auftragnehmer (AN) hat dafir zu sorgen, dafl} die
Schmelzmasse nicht Uberkocht oder in Brand gerat. Fir ausreichende Loschhilfen ist
Vorsorge zu treffen, bzw. sind die MalRnahmen mit der 6rtlichen Bauaufsicht des AG,
abzusprechen.
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15.

ARBEITSPLATZABSICHERUNG

Die fur den Arbeitsplatz notwendigen Absperrungen, Warnungen, Schutzmaf3nahmen
und dergleichen sind im Einklang mit den letztglltigen Gesetzen (siehe auch BauKG),
Normen und behordlichen Vorschriften sowie in Abstimmung mit dem Auftraggeber,
vom AN vorzusehen und einzurichten. Bestehende Schutzeinrichtungen sind zu
erhalten und gegebenenfalls nach Abschlu? der Arbeiten wieder herzustellen.
Samtliche Kosten hierfur sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

Die Arbeitsbereiche missen gegen den Zutritt von unautorisierten Personen
abgesichert sein. Die Zutrittsmoglichkeit fur die United Nations Security and Safety
Section (UNSSS) muss sichergestellt sein (ein Schliisselsatz ist zu tibergeben).

Alle Unterkunftsbereiche, Materiallager, Werkstatten, etc. sind in Abstimmung mit
UNSSS zu beleuchten, sauber zu halten (incl. Winterbetreuung) und mit
Handfeuerloschgerate in der erforderlichen Anzahl auszustatten.

Die Verwendung von Heizgeraten ist auf Gerate mit geschlossener Warmequelle
beschrankt.

Alle vom AG zur Verfugung gestellten Arbeitsplatze, Unterkunftsbereiche, Materiallager,
Werkstatten, Zufahrtswege, etc. sind vom AN nach dessen Benutzung ohne
gesonderter Abgeltung in den friheren Zustand zu versetzen, sofern im
Leistungsverzeichnis daflr nicht eigene Leistungspositionen vorgesehen sind.

SCHUTZ VON ANGRENZENDEN FLACHEN / BAUSCHADEN /
ARBEITSPLATZREINIGUNG /

Sofern nicht durch Bestimmungen im UNIDO-Contract geregelt, gelten die
Bestimmungen der ONORM B 2110 ,LAllgemeine Vertragsbedingungen flr
Bauleistungen® vom 1.3.2002.

Alle Bauteile, die im Zuge der Arbeiten verunreinigt oder beschadigt werden kdnnen,
sind durch zielfihrende Maflnahmen ausreichend zu schitzen.  Zuordenbare
Verunreinigungen und/oder Beschadigungen sind auf Kosten des Auftragnehmers/
Verursachers zu beseitigen bzw. zu reparieren.

Die Kosten fur die Reparatur aller nicht zuordenbarer Beschadigungen an der Baustelle
welche offensichtlich durch die Bauausfihrenden entstanden sind, werden, falls der
Urheber des Schadens nicht ermittelt werden kann, anteilig nach der Auftragssumme
der einzelnen Firmen, von der Schlu3rechnung abgezogen. Dariiber hinaus ist die
Haftungshéchstsumme fur allgemeine Bauschaden und Verunreinigungen entgegen
den Vorgaben aus der ONORM B 2110 mit 2 % der jeweiligen urspriinglichen
Auftragssumme begrenzt.

Wahrend der Arbeiten ist, falls erforderlich, auf Anordnung der drtlichen Bauaufsicht des
AG, eine Zwischenreinigung vorzunehmen. Alle notwendigen Abdeck- und
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17.

Aufraumungsarbeiten an der Baustelle sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die
Baustelle mul stets sauber und in Ordnung gehalten werden.

BAUSTELLENEINRICHTUNG / ZWISCHENLAGERUNG VON
MATERIALIEN, GERATEN UND WERKZEUGE

Die Zwischenlagerungen von Materialien und Geréaten sind je nach Erfordernis und
gemall dem Auftragsvolumen mit dem AG vor Ort abzuklaren. Ein
Baustelleneinrichtungsplan ist innerhalb einer Woche ab Beauftragung dem AG
vorzulegen.

Bei der Lagerung von Materialien und Geraten ist auf die Tragféahigkeit der Decken oder
Boden Bedacht zu nehmen. Das Einvernehmen mit der Ortlichen Bauaufsicht des AG,
ist unbedingt herzustellen. Fur Verluste und Schaden durch mangelhafte Lagerung von
Material, Werkzeug und Ausristung haftet der AN.

Alle Artikel oder gelagerte Materialien des Auftragnehmers missen deutlich
gekennzeichnet sein (Firmenname, Projekt). Alle Artikel ohne diese Informationen
werden entfernt und auf Kosten vom AN entsorgt.

EXTERRITORIALES GEBIET

Gelande, Gebaude und die dazugehorigen Einrichtungen des Vienna International
Centre (VIC) sind exterritorial.

Der Zutritt zum VIC-Areal ist nur mit speziellen Identifikationsdokumenten, Ausweisen,
ausgestellt von der UN - Security and Safety Section (UNSSS) auf Grundlage eines
glltigen Reisepasses oder eines anderen Identitatsausweises mdglich. Es kdnnen
weiters, polizeiliche Fuhrungszeugnisse zur Ausstellung von Zutrittsausweisen von
UNSSS verlangt werden.

FiUr Tagesbesucher bzw. bei Arbeiten innerhalb eines Zeitraumes von wenigen Tagen,
ist der Zutritt nur durch eine vorangegangene Anmeldung seitens des Auftragnehmers
mittels eines eigenen Vordruckes (siehe Anhang), uber die OBA und eine
verantwortliche Kontaktperson der UNIDO-Hausverwaltung (BMS: Buildings
Managment Services), mindestens 2 VIC-Werktage im Voraus, moglich.

Es wird darauf hingewiesen, daf der Zutritt auf das VIC-Gelande Sicherheitskontrollen
und gewissen Sicherheitseinschrankungen unterliegt. UNO-interne polizeiliche
Kontrollen beim Ein- und Ausgehen sind dblich. Es sind im voraus auch
Lieferfahrzeuge mit polizeilichem Kennzeichen zur Registrierung bekannt zu geben.
Nach Auftragserteilung, spatestens 2 Wochen vor Beginn der Auftragsarbeiten, ist eine
Liste der an der Ausfuhrung der Arbeiten beteiligten Firmenangehorigen (Arbeits- bzw.
Aufsichtspersonal) schriftich dem AG, vertreten durch BMS, vorzulegen, welche
folgende vom AN uberprifte Daten enthalten mufd: Familienname und Vorname,
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Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsbirgerschaft und Familienstand. Weiters ist in
diesem Schreiben der Name und die Telefonnummer des Projektleiters (AN) sowie der
Dienststelle (mit Telefonnummer) anzufiihren, welche bei besonderen Ereignissen und
zu jeder Zeit erreichbar ist.

Die Zutrittskarten bzw. Tagesausweise (Ausgabe mit den Passierscheinen) sind
wahrend des gesamten Arbeitseinsatzes im VIC frei sichtbar zu tragen. Beim Verlassen
des VIC-Areals sind die Tagespassierscheine im Checkpoint abzugeben.

Wahrend der Durchfihrung des Auftrages im VIC sind vom Auftragnehmer (AN) alle
Anweisungen der 6rtlichen Bauaufsicht des AG und in Bezug auf die Sicherheit von der
UN - Security and Safety Section (UNSSS) unverziiglich zu befolgen.

Die Benitzung der VIC-Kantine (Mittagessen und Arbeitspausen) ist von den
Beschaftigten des Auftragnehmers nur mit ordnungsgemafer und nicht verschmutzter
Kleidung zulassig. Das VIC ist eine rauchfreie Zone.

LIEFERUNGEN / TRANSPORTE

Samtliche Materialien sind frei Baustelle zu liefern, von einem Vertreter des
Auftragnehmer (AN) zu tbernehmen und bis zur Verwendung verpackt und sachgemar
auf Risiko und Gefahr des Auftragnehmers zu lagern. Es sind nur jene Mengen
gleichzeitig zu liefern, welche unmittelbar verarbeitet bzw. in den dafur ausgewiesenen
Lagerflachen zwischengelagert werden kdénnen.

Bei der Durchfiihrung seiner Arbeiten sowie bei der Lagerung von Materialien hat der
AN darauf zu achten, dass Personen und Einsatzfahrzeuge wie Rettung, Polizei oder
Feuerwehr und andere Firmen in der Benutzung der Verkehrswege nicht behindert
werden.

Die Kosten fur die Lieferung, flr das Abladen, Verfihren im Baubereich und Lagern der
Baustoffe oder Bauteile, die der AN selbst verarbeitet oder nach bauseitiger Beistellung
einbaut, sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

Das Errichten von Montagebehelfen, wie Hebezeugen, Verwendung von Hubstaplern
und dergleichen, ist nur nach Absprache mit der drtlichen Bauaufsicht des AG maglich.
Dies gilt analog fur die Zwischenlagerung von Materialien in Arbeitsbereichen aul3erhalb
der zugewiesenen Baustelleneinrichtungsflache.

Der AN ist verpflichtet, sich Uber die Transportwege und Einbringungsmadglichkeiten
seiner Lieferteile zeitgerecht zu informieren und den Ablauf der Anlieferung mit der
drtlichen Bauaufsicht des AG, mdglichst friihzeitig festzulegen und abzusprechen.

Werden Aufziige zum Transport von Anlagenteilen, Geraten usw. benétigt, so sind
wegen der Abmessungen, Gewichtsbelastungen, Zufahrtsmdglichkeiten und freie
Verfligbarkeit zeitgerecht Klarungen mit dem AG, durchzufihren.
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20.

21.

22.

Es ist vom AN zu prifen, ob durch schwere, kantige Lastentransporte Beschadigungen
an den Bodenbelagen, der Bodenkonstruktion und den Anlagen auftreten kbnnen. Es
sollten, wenn noétig, Transportplatten zum Schutz bzw. zur Lastverteilung aufgelegt
werden. Die zulassigen Boden- bzw. Nutzlasten sind zu beachten.

VERWENDUNG VON FUNKGERATEN

Die Verwendung von zugelassenen eigenen Funkgeraten ist dem Auftraggeber,
bekannt zu geben und auch mit diesem abzustimmen.

ANLAGENABSCHALTUNGEN

Sind fur die vom AN auszufuhrenden Arbeiten Abschaltungen von anderen
Einrichtungen, Anlagen oder Medienfuihrungen erforderlich, so ist dies zeitgerecht
mindestens eine Woche im vorhinein dem Auftraggebervertreter bekannt zu geben und
mit diesem abzustimmen.

LARM- UND GERUCHSBELASTIGUNGEN

Larmintensive Arbeiten einschlie3lich solche, die Koérperschall verursachen (z.B. bei
Verwenden von  Schlagbohrer,  Winkelschleifer, = NaR-/Trockenschneidgeréte,
Exzenterschleifer, , etc.) welche zu einer Beeintrachtigung des laufenden Betriebes in
den unteren Birogeschossen filhren, sind mit der OBA abzustimmen und
gegebenenfalls ohne Anspruch auf Abgeltung von Mehrkosten auf3erhalb der tUblichen
werktaglichen Arbeitszeiten durchzufiihren, d.h. Mo bis Fr in der Zeit von 20.00 Uhr bis
07.00 Uhr, oder Samstag bzw. Sonn- und Feiertag. Die diesbezlglich geltenden
Regelungen seitens der UNIDO-Hausverwaltung sind vom AN zu befolgen.

Sinngemal gilt Obiges fir Arbeiten in deren Verlauf es zu Geruchsbelastigungen und
Zugang-, Zufahrt-, Durchfahrt behindernde Arbeiten kommen kénnte.

ENTSORGUNG

Der Auftragnehmer (AN) muf3 sich Uber Entsorgungsmoglichkeiten informieren und hat
die Entsorgung von Verpackungsmaterial, Mull, Schutt, sonstigen Restbestanden und
dergleichen auf eigene Kosten vorschriftgemafd vorzunehmen. Keinerlei Stoffe dirfen
in die Kanalisation gelangen, ebenso durfen keine Freiflachen verunreinigt werden. Die
Entsorgung von Sondermull hat nachweislich (Entsorgungsscheine, Deponiescheine,
etc.) zu erfolgen und es ist, wenn mdoglich, die Wiederaufbereitung einer Deponierung
vorzuziehen.

Die Mitbenlitzung der VIC Abfall-Container fir die Mdullentsorgung jeglicher Art ist
strengstens untersagt.
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24.

25.

WERKZEUGE, VERWENDUNG, HAFTUNG

Alle Arbeitsmittel, Handwerkzeuge, Hilfsmittel und sonstige dem Auftragnehmer (AN)
gehdrende Gegenstande welche auf der Baustelle eingesetzt werden, sind
entsprechend zu kennzeichnen, um jegliche Verwechslung wahrend der
Arbeitsdurchfiihrung und beim spateren Abtransport auszuschlief3en.

Der AN haftet flur seine Arbeitsgertiste, Gerate inklusive Hebewerkzeuge, Baustoffe,
Materialien und dergleichen sowohl im losen als auch im verarbeiteten Zustand bis zur
Ubergabe. Bei Diebstahl ist eine Meldung an die UNSSS durchzufiihren und die OBA
unmittelbar schriftlich zu verstandigen.

Der AN hat eigene Gerate und Werkzeuge zur Durchfihrung der Arbeiten einzubringen
und zu verwenden, fur deren Beschadigung oder Verlust der AG nicht haftet.
Werkzeuge, Geriste, Gerate, etc. mussen in einwandfrei funktionstiichtigem Zustand
sein und der auszufiuihrenden Arbeit entsprechen.

Werden elektrisch angetriebene Werkzeuge verwendet, so sollen dies solche Geréte
sein, welche mindestens den Funkentstorgrad “N” aufweisen und bei denen auch die
periodischen Uberprifungen vorgenommen wurden. Somit kann angenommen werden,
daR Stérungen und Ruckwirkungen auf andere Gerate und Anlagen ausgeschlossen
sind. Sollte trotzdem wahrend der Geratebenltzung festgestellt werden, dal3 diese
storende Auswirkungen verursachen, so sind vom AN entsprechende MalRnhahmen zu
treffen (Netzentstorfilter, Austausch von Geréten, etc.).

RECHTSNACHFOLGER / KONKURS / KURATEL

Sofern nicht durch Bestimmungen im UNIDO-Contract geregelt, gelten die
Bestimmungen der ONORM B 2110 ,LAllgemeine Vertragsbedingungen fur
Bauleistungen® vom 1.3.2002.

Von einer Anderung in der Firmeninhabung ist der Auftraggeber schriftlich zu
verstandigen und der Rechtsnachfolger namhaft zu machen.

VERSICHERUNG

Sofern nicht durch Bestimmungen im UNIDO-Contract geregelt, gelten folgende
Vorgaben:

Der Auftragnehmer haftet fur alle Schaden und Unfalle, die durch die Ausfliihrung seines
Auftrages entstehen. Der Auftragnehmer hat fur die Dauer der Ausfihrung der
Leistungen eine Versicherung auf seine Kosten abzuschlieBen, die auftretende
Schaden durch Feuer, Elementarereignisse, Baurisiken und Diebstahl entsprechend
dem jeweiligen Wert bis zur Ubernahme der vertraglichen Leistung, voll abdeckt,
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27.

versichert. Fiur Schaden und Folgeschaden welche nicht durch die Versicherung
gedeckt sind haftet der Auftragnehmer unbeschrankt. Die Versicherungspolice ist dem
Auftraggeber nach Aufforderung vorzulegen.

ABRECHNUNG

Abgerechnet wird, sofern nicht durch Bestimmungen im UNIDO-Contract geregelt, nach
den Bestimmungen der ONORM B 2110 ,Allgemeine Vertragsbedingungen flr
Bauleistungen® vom 1.3.2002, grundsatzlich nach den, durch den Auftraggebervertreter
Uberpruften Mengen und den Einheitspreisen der LV-Positionen, sowie getrennt nach
den einzelnen Baulosen. Wenn Ausfihrungszeichnungen nicht vorhanden sind, wird auf
Grund der auf der Baustelle einvernehmlich aufgenommenen und von der 6rtlichen
Bauaufsicht gegengezeichneten Naturmal3e aliquot zu den Einheitspreisen (K-Blatter)
der Auftragserteilung abgerechnet. Die Ausfertigung von Teilrechnungen ist nach
Rucksprache mit dem Auftraggeber monatlich bzw. nach einzelnen Bauabschnitten
maoglich.

Die Teilrechnungen gelangen in Hohe der freigegebenen Summe, entsprechend der
erbrachten Teilleistungen, zur Auszahlung.

Der Einbehalt eines DeckungsricklaRes erlubrigt sich durch den im Zuge der
Auftragserteilung eingeforderten Haftriicklal3 (Bankgarantie) in Hoéhe von funf Prozent
der Auftragssumme.

REGIEARBEITEN

Nur die tatsachlich auf der Baustelle Uber gesonderten Auftrag geleisteten und von der
Bauaufsicht im Voraus angeordneten und téaglich bestatigten Arbeitszeiten sind
verrechenbar. In die angebotenen Regiepreise sind alle Lohnnebenkosten,
Wegzeitvergitung sowie die Werkzeugbeistellung einzukalkulieren.

Fur angeordnete Uberstunden gilt die Abrechungsregelung:

Der 50 Prozent Uberstundenzuschlag (auRerhalb der Normalarbeitszeit) betragt ein
Drittel, der 100 Prozent Uberstundenzuschlag betragt zwei Drittel des vereinbarten
Regiepreises (zwischen 20:00h und 06:00h sowie an Sonn- und gesetzlichen
Feiertagen = Osterreichischen Feiertagen, VIC-Feiertage welche nicht den
Osterreichischen Feiertagen entsprechen sind normale Arbeitstage). Die vereinbarten
Regiepreise gelten flr alle Leistungsbereiche dieser Ausschreibung.

Es wird darauf hingewiesen, dal’ sich die meisten VIC-Feiertage von denen in
Osterreich unterscheiden.
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29.

ZUSATZLEISTUNGEN

Sollte eine Leistung erforderlich werden, die im Angebot nicht vorgesehen bzw. bei
Angebotslegung und nach Besichtigung auch nicht vorhersehbar war, hat der
Auftragnehmer ein Zusatzangebot, kalkuliert auf der Basis des Hauptangebotes, zu
legen.

Mit der Ausfihrung der Arbeiten ist nur dann zu beginnen, wenn das Zusatzangebot
vom Auftraggeber schriftlich beauftragt wurde.

DOKUMENTATIONEN

Die Uber CAD weiter bearbeitbaren Gebéaude-GrundriBplane fur die jeweiligen
Arbeitsbereiche werden dem AN nach rechtzeitiger Aufforderung seitens Buildings
Management  Services (BMS) beigestellt  und unterliegen  strengsten
Datenschutzbestimmungen.

Samtliche Ausfuhrungsplane des AN sind in Anpassung an den Bauzustand zu
detaillieren und dem AG zur Genehmigung und Freigabe vorzulegen. Die Haftung fir
funktionelle und technische Richtigkeit der Ausfiihrung bleibt in jedem Falle beim AN.

Nach Abschlul3 der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine komplette
Dokumentation der Ausstattung und/oder Installationen welche geliefert bzw. installiert
wurde, deren Installationsanleitungen und/oder Schaltpléne (in dreifacher Ausfuhrung,
eine als Kopiergrundlage, sowie in Deutsch oder Englisch) zu Gibergeben.

Die Dokumentation ist in einer Form zu Ubergeben welche eine Bedienung,
Instandhaltung, Service oder Reparatur durch das Personal des Buildings Management
Services (BMS) ermdglicht. Ein Bezugsquellennachweis Uber alle eingesetzten
Materialien ist beizulegen.

Wenn Anderungen an bestehenden Installationen notwendig sind um Anschliisse zu
verschiedenen Systemen zu ermdéglichen, sind die bestehenden Dokumentationen zu
korrigieren und auf Letztstand dem Buildings Management Services (BMS) zu
Ubergeben.

Die Dokumentationsunterlagen sind in digitalisierter Form auf einem elektronischen
Datentrager in MS-Office Format zu (bergeben (Word, Excel). Plane sind
entsprechend der CAD-Hochbau-Richtlinien vom Magistrat der Stadt Wien, Ausgabe
1998 als AutoCad 2000 Zeichnungen, in dwg-Format, sowie in 2-facher
Papierausfertigung farbig abzugeben. Die Layer-Struktur und deren Details sind mit
BMS abzustimmen und freigeben zu lassen (Detailangaben siehe Anhang).

Die Dokumentationen umfassen von allen Gewerken jeweils getrennte Grundri3pléane
mit Eintragungen aller Gerate-Anlagenteile, Verteilungen, Abzweigdosen, etc. und
weiters die jeweiligen stockwerksweisen und gebaudeweisen Schematas, allpolige
Verteilerplane, Klemmenplane, Aufbauzeichnungen, Gerate-Stiucklisten, Gerate-
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Herstellerverzeichnis mit allen Bestell-Details fur alle Anlagenteile, Funktions-
beschreibungen, Wartungshinweise, etc..

Die Elektroplane sind mit EPLAN zu erstellen (Detailangaben und Version siehe
Anhang). Nach der Auftragserteilung wird dem Auftragnehmer seitens BMS ein EPLAN
Musterprojekt zur Verfigung gestellt.

UBERNAHME / LEISTUNGSFESTSTELLUNG

Sofern nicht durch Bestimmungen im UNIDO-Contract geregelt, gelten die
Bestimmungen der ONORM B 2110 ,Allgemeine Vertragsbedingungen fur
Bauleistungen“ vom 1.3.2002.

Die vereinbarte Gewahrleistungsfrist von 5 Jahren wird vom Tage der einwandfreien
Ubernahme an gerechnet. Wegen nach Meinung des Auftraggebers (AG) wesentlicher
Mangel kann die Ubernahme bis zu deren Beseitigung verweigert werden. Es wird
ausdricklich vereinbart, daf3 jede Art von Inbenttzungsnahme (abweichend von der
einschlagigen ONORM) durch den Auftraggeber, nicht als Ubernahme der Leistungen
und Lieferungen gilt.

Die Ubernahme der Teillieferung bzw. Teilleistung einschlief3lich
Ubernahmebestatigun_g auf den hierflr seitens der Firma vorgesehenen Dokumenten
gilt in keinem Fall als Ubernahme der Gesamtleistung durch den Auftraggeber.

Die vom AN auf die Baustelle gelieferten oder eingebauten Gegenstande und
Materialien bleiben bis zur Ubernahme durch den Auftraggeber im Verwahrungsrisiko
des Auftragnehmers.

Nach Fertigstellung der einzelnen Arbeiten wird das gesamte Projekt nach schriftlichem
Ansuchen durch den Auftragnehmer abgenommen. Es hat eine férmliche Ubernahme
zu erfolgen.

Diese formliche Ubernahme kann erst nach Durchfilhrung aller Uberprifungen
einschlagig autorisierter Prifanstalten nach vertragsgemalier Fertigstellung der
Gesamtleistung stattfinden. Bei der Abnahme ist ein Satz der Projekt-Dokumentation
zur Verfugung zu stellen und alle erforderlichen Prifzeugnisse zu Ubergeben. (Nach
erforderlichen Ergdnzungen ist die eigentliche Dokumentation zu Gbergeben).

Der AG ist berechtigt, die Ubernahme in Abwesenheit des AN vorzunehmen, wenn
dieser innerhalb der jeweils schriftlich festgesetzten Frist der Aufforderung zur
Ubergabe und einer weiteren Nachfrist nicht nachkommt. In diesem Fall gelten die in
einer Niederschrift des AG getroffenen Feststellungen, z.B. tber Mangel, als vom AN
anerkannt.
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Bauteile, die im Zuge des Arbeitsfortschrittes unzuganglich werden, sind rechtzeitig
durch den Auftragnehmer zur Ubernahme zu beantragen. Zusatzliche Kosten kénnen
aus diesem Titel nicht verrechnet werden.

Es ist vom Auftragnehmer ein Abnahmeprotokoll mit, wenn ndétig, einer Mangelliste
anzufertigen. Von beiden Vertragspartnern wird dieses Protokoll dann unterzeichnet.
Die Mangel sind  dann kurzfristig (Fristsetzung  durch den AG)
zu beheben.

SchluR3feststellung: Eine SchluR3feststellung Uber die Mangelfreiheit vor Ablauf der
Gewahrleistungsfrist wird vereinbart und ist durch den Auftragnehmer rechtzeitig zu
beantragen.

31. PRODUKTHAFTUNG / GEWAHRLEISTUNGSFRIST

Fur diese Zeit wird ein Bankgarantiebrief, gemaf beiliegender Form, in H6he von funf
Prozent der gesamten Auftragssumme vier Wochen nach Vertragsabschlu3, dem AG
Ubergeben — siehe UNIDO-Contract Pkt. 3.6.

Sofern nicht durch Bestimmungen im UNIDO-Contract geregelt, gelten die
Bestimmungen der ONORM B 2110 ,Allgemeine Vertragsbedingungen fiir
Bauleistungen® vom 1.3.2002. Abweichend zu den zugehodrigen Bestimmungen der
ONORM B 2110 gilt eine Gewahrleistungsfrist von fiinf Jahren, ab Ubernahme der
Leistungen durch den Auftraggeber.

Sollten nach Ablauf dieser 5 Jahre Mangel auf Grund von Materialfehlern,
Konstruktionsfehlern oder Montagefehlern festgestellt werden, die sich ihrer Natur nach
wahrend der Garantiezeit nicht herausstellen konnten, sind diese als “versteckte
Mangel” ebenfalls kostenlos vom Auftragnehmer gem. UNIDO-Contract zu beheben.
Dies schlief3t auch alle Kosten ein, die im Zusammenhang mit solchen Arbeiten fir den
Auftraggeber entstehen.

Der Auftragnehmer haftet in gleicher Weise fur die von ihm gelieferten, von ihm aber
nicht selbst erzeugten Waren und Bestandteile bzw. erbrachten Leistungen.

Bei mangelhafter Lieferung hat der Auftraggeber, unbeschadet seiner sonstigen
gesetzlichen Mdglichkeiten, selbst wenn der Mangel unwesentlich und behebbar ist, das
Recht auf kostenlose Ersatzlieferung, Wandlung, kostenlose Beseitigung des Mangels
und bei Nichteinigung einen angemessenen Preisnachlal? zu verrechnen oder den
Mangel auf Kosten des Auftragnehmers im Rahmen einer Ersatzvornahme beheben zu
lassen.
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32.

33.

34.

VERTRAGSGRUNDLAGEN

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten zwischen Auftraggeber, und Auftragnehmer
werden geregelt durch (in ihrer Gultigkeit der Reihe nach):

a) UNIDO-Contract
b) UNIDO-Contract Annexes A, B, C, D

c) Annex E - Ausschreibungsunterlagen d.h. das LV samt technischer und spezieller
Vorbemerkungen samt den einschlagigen Normen und technischen Richtlinien

d) Angebot

Wiederspriche, falls vorhanden, sind umgehend mit dem Auftraggeber
abzuklaren.

ZUSTANDIGKEITEN / ANSPRECHPARTNER

Im Rahmen des Auftragsschreibens seitens der UNIDO werden dem Auftragnehmer die
zustandigen Ansprechpartner bekanntgegeben.

QNIDO-Auftraggeberv__ertreter
Ortliche Bauaufsicht (OBA)

ERKLARUNG DES BIETERS

Wir erklaren hiermit, dass wir alle vorstehenden Bedingungen genau studiert, zur
Kenntnis genommen und akzeptiert haben. Unsere Mitarbeiter werden von den strikten
- im VIC geltenden— Raucherbestimmungen in Kenntnis gesetzt. Versttl3e gegen diese
Bestimmungen werden durch GeldbuRen geahndet und kénnen bis zum Entzug der
Zutrittsberechtigung fuhren.

Weiters erklaren wir, dass unser Angebot unter Berlcksichtigung aller vorstehenden
Bedingungen erstellt wurde und dass wir die Einhaltung aller vorgenannten Punkte
garantieren.

Vollinhaltlich einverstanden:

Rechtsglultige Unterfertigung: Datum:
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35. ANHANG

VI.

Anmeldeformular fur externe Firmen
VIC Lageplan

VIC Vehicle Access Map

Bestatigung der Besichtigung

Richtlinien fur den CAD-Datenaustausch

Richtlinien fur E-Plan Electric P8 Datenaustausch inkl. Singlie Line
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